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1.- DISPOSICIONES GENERALES.

1.1.0BJETO DEL CONTRATO.

El régimen juridico aplicable al contrato serd el derecho privado, siendo el orden jurisdiccional civil el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacién con los efectos,
cumplimiento y extincién de los contratos celebrados.

El contrato a que se refiere el presente pliego tiene por objeto la ejecucién de las obras contempladas
en el proyecto presentado por la Comunidad de Regantes: PROYECTO DE DISMINUCION DE LA
DEPENDENCIA ENERGETICA, AUTOPRODUCCION DE ENERGIA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE
LA ELEVACION SIERRECICA-CAYETANOS DE LA C.R. ZONA NORTE DE HUéRCAL—OVERA, para
financiacion de las obras a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)
denominado AYUDAS ACOGIDAS A LA ORDEN DE 20 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA, DIRIGIDAS A LA DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA: AUTOPRODUCCION
Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE RIEGO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
DE ANDALUCIA 2014-2020 (SUBMEDIDA 4.3.), CONVOCADAS PARA EL ANO 2023 POR LA ORDEN DE
29 DE AGOSTO DE 2023, que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolucion de 23 de julio de 2024 .

El ambito de aplicacidn de este pliego abarca al conjunto de proyectos de comunidades de regantes,
juntas centrales y comunidades generales (en adelante Comunidad o Comunidad de Regantes)
financiados a través de la medida 4, Submedida 4.3. (articulo 17 articulo 17 apartado 1, letra c) del
Reglamento (UE) n? 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013)
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucia 2014-2020. La medida 4 estd cofinanciada por el
Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) al 75%.

1.2.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacion es el que figura en el Anexo 1, en el que se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de las obras seran los que figuran en el proyecto
aprobado por la comunidad afectados por el coeficiente de baja resultante de la adjudicacion del
contrato.

1.3.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato serd como maximo el fijado en el Anexo 1 Yy comenzara a
computarse con el Acta de Comprobacién de Replanteo e Inicio de las Obras, finalizando con la
certificacion final de la obra ejecutada. No obstante, si el adjudicatario ha ofertado un plazo inferior,
el plazo sera el incluido en la oferta que sirvi6 de base para la adjudicacién. En ningtn caso podran
admitirse plazos de ejecucion superiores a los fijados en la Resolucién de Concesién de la Ayuda.
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Las posibles ampliaciones del plazo de ejecucién estaran supeditadas a la previa Resolucion
estimatoria dictada por la Direccién General competente.

1.4.- LICITADORES.

Estan facultadas para contratar las empresas que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas
en alguna de las prohibiciones de contratar con la Administracion, y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica. Esta Solvencia se considerard acreditada cuando la empresa licitadora se
encuentre clasificada en el tipo y subtipo correspondiente a la obra a ejecutar y al importe de la
misma. En caso contrario deberan acreditarse segun se dispone en los apartados 2,3,Fy 2,3,G de este
Pliego.

Solo podrdn presentarse empresas, cuyo objeto social incluya la actividad o prestacién objeto del
contrato.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar,
deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccién del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado directa o indirectamente
en la elaboracién del proyecto, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si o mediante unién temporal.

Cada empresa podra presentar una unica solicitud de participacidn, y en caso de empresas
pertenecientes a un mismo grupo, solo podra presentarse una empresa del grupo sola o en UTE.

1.5.- COMPOSICION DE LA MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion serd el érgano competente para la valoracidn de las ofertas. Estard
constituida por el Presidente de la Comunidad de regantes, tres vocales designados por la Comunidad,
un secretario que podra ser el Secretario de la Comunidad o el asesor juridico contratado al efecto y
un asesor técnico designado por el Presidente de la Comunidad.

Respecto a los miembros de la Mesa de Contratacién deben manifestar mediante una declaracién
responsable no tener interés ni relacién personal, profesional o econdémica con las empresas que
concurran a la licitacion. En caso de que algin miembro de la mesa o asesor tuviese relacién con alguna
de las empresas licitadoras, debera de abstenerse de participar en el procedimiento de adjudicacidn.

2.- CLAUSULAS DE LICITACION.

2.1.- GARANTIA PROVISIONAL.

No se establece.
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2.2.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran en una oficina de correos
en la que se acredite la fecha y hora de su presentacidn, y estaran dirigidas a la sede de la Comunidad
de regantes, establecida en: Carretera de Urcal, km 7 (AL-8103) 04691 Urcal - Huércal-Overa (Almeria),
dentro del plazo de 1 mes, a contar desde el mismo dia de Ia publicacion en el BOJA. Este plazo debera
coincidir con el indicado en el anuncio de licitacién publicado en el Boletin Oficial de la Junta de
Andalucia (B.0.J.A.).

El anuncio de licitacion publicado en el B.0.J.A ademids de la direccién fisica de la Comunidad de
Regantes, indicara también una direccion de correo electrénico para relacionarse con los licitadores.

Ademas, el anuncio indicara el plazo de presentacién de solicitudes, la fecha y lugar de apertura de
sobres nimeros 2 y 3, y recogerd también la fecha, hora y lugar donde se emplace a los futuros
licitadores para la visita a la obra con el fin de la toma de datos y aclaraciones al proyecto, si hubiese
lugar a ello. La visita al lugar de la obra, deberd tener lugar con anterioridad al menos de 5 dias
naturales a la finalizacidn del plazo de presentacion de proposiciones.

Este anuncio contendra también una direccion electrénica en la que los licitadores podran
descargarse toda la documentacidn necesaria para poder licitar, sin que la Comunidad de Regantes
pueda percibir cantidad alguna por prestar este servicio a los licitadores.

La presentacion de la proposicion supone la aceptacién incondicionada por la empresa del contenido
de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. Supondra
un incumplimiento en la presentacién de las proposiciones y la exclusién del procedimiento de
licitacion, aquellas empresas que no presenten la misma en el plazo establecido.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La
infraccion de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por ella suscritas.

2.3.- NORMAS GENERALES Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las Empresas licitadoras deberdn presentar tres (3) sobres cerrados (“1”, “2” y “3”) y firmados por EL
LICITADOR o por la persona que lo represente; en el exterior de cada sobre se hara constar el nimero
correspondiente, el contenido del mismo, el titulo de la obra, el nombre completo, en su caso siglas,
direccion, NIF, direccién de correo electrénico y nimero de teléfono del Licitador.

Lugar y plazo de presentacion de las propuestas.
Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran, dentro del plazo sefialado
en el anuncio, en una oficina de correos que deberd acreditar la fecha y hora de su presentacion.

Estaran dirigidas a la sede de la comunidad de regantes indicada en el punto 2.2

En el momento de la apertura de sobres N.2 1 se comprobara por el secretario de la mesa de
contratacion las proposiciones que han entrado en fecha, y dejard constancia en un certificado que
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relacione todas las proposiciones recibidas y cuales de éstas estan en plazo, debiendo excluirse por
la mesa las que hayan sido presentadas fuera de plazo.

La mesa valorara también si las proposiciones estan en sobres cerrados y si han presentado los tres
sobres exigidos, debiendo excluir las gue no cumplan estas circunstancias.

Una vez que el licitador haya remitido por correo la oferta, debera asi mismo anunciarlo por correo
electrénico a la Comunidad de regantes, adjuntando en este correo copia de la certificacion
acreditativa de la fecha y hora de su presentacién de la oficina de correos.

Normas Generales.

(1) Las ofertas se referirdn al conjunto de las obras pertenecientes al Proyecto, y no se admitiran
ofertas parciales o de ejecucién de partidas del presupuesto, ni ofertas con variantes o mejoras
valoradas.

(2) Todos los licitadores habrdn de sefialar en el momento de presentar sus propuestas una
direccién electrénica para las comunicaciones y relaciones que en general se deriven de la
licitacion o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

(3) ELlicitador podra presentar la documentacion exigida, en caso de que sea notarial, ajustada a
los requisitos que establece el Reglamento Notarial, en lo que se refiere a la legalizacion y
legitimacion. En el caso de documentos administrativos podran ser presentados los originales,
copia o fotocopia debidamente compulsadas.

(4) Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompafarse de la correspondiente
traducciodn oficial al castellano.

2.3.1.- SOBRE NUMERO 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

En este sobre se incluird exclusivamente la documentacién relativa a la acreditacion, no pudiendo
incluirse ninguna referencia al precio que exclusivamente debe aparecer en el sobre 3.

A) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD.

1. La capacidad de obrar de las empresas licitadoras que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acto
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica
de que se trate.

2. Las personas licitadoras individuales presentaran copia, del Documento Nacional de
Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.
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3. Cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato una determinada habilitacién empresarial, se acompafiara copia del
certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

4. En cuanto a las empresas no espafiolas de estados miembros de la Unién Europea, tendran
capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.

5. Las demas empresas extranjeras deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables.

Ademas serd necesario que las empresas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea tengan
abierta sucursal en Espafia, con designacion de personas apoderadas o representantes para sus
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

La acreditacion de su capacidad de obrar se instrumentard a través de informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo dmbito territorial
radique el domicilio de la empresa.

B) DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA REPRESENTACION.

Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentardn poder de
representacion.

Sila licitadora fuera persona juridica, el poder general debera figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no seré necesario el requisito de su
previa inscripcion en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representacién debers acompahar copia de su
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces.

C) COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU CASO.

Las empresas que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente,
y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Unica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar
para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion deberdn indicar los nombres y circunstancias de las que la constituyan y la
participacion de cada una, asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
union temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato.
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Se deberd cumplimentar el modelo del Anexo 2.
D) EXIGENCIA DE SOLVENCIA. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

Para participar en la licitacion, los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el érgano
de contratacién, que no podra ser mayor que la que se exige para los contratos en el sector publico.

La clasificacion exigida o su equivalente en experiencia, se hara constar en el Anexo 1.

La empresa acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo que aquellos para
los que se haya obtenido Clasificaciéon/experiencia.

La clasificacion/experiencia de las uniones temporales serd la resultante de la acumulacién de las
clasificaciones/experiencia de las empresas agrupadas,

No obstante lo anterior, si en la licitacion se exigiese clasificacion/experiencia en uno o varios grupos
de clasificacion, deberan estar clasificadas o constar la experiencia suficiente individualmente al menos
en uno de los grupos exigidos un numero de empresas que representen mds del 50 por ciento de
participacién en la union temporal.

En el caso de empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea, no podra exigirse la
clasificacion, ya concurran al contrato aisladamente o integradas en una unidn, sin perjuicio de la
obligacion de acreditar su solvencia que sera valorada por la mesa de contratacidn con criterios
similares a los exigidos para la clasificacion por el Estadio de los contratistas.

La falta de experiencia/solvencia serd motivo de exclusion.
E) DECLARACIONES RESPONSABLES.
Los licitadores deberdn presentar los siguientes documentos:

1. Declaracién responsable de tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en prohibicién para
contratar con el sector publico.

2. Declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 'y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaracién responsable, de no haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion del
proyecto o de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, asi como
en la ejecucion de los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucidn de obras e instalaciones, ni ser empresa vinculada a ellas.

Las referidas declaraciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo 3.
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F) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificacion administrativa, la solvencia econdmica y financiera
quedara acreditada mediante la presentacion de la documentacion exigida en la cldusula 32 del 2.3.1
D (Clasificacion de los contratistas) del presente pliego.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacion administrativa, la citada solvencia podra acreditarse
mediante cualquiera de los medios gue se sefialan a continuacidn:

a) Mediante la presentacién del certificado de clasificacion administrativa como
contratista de obras referente al tipo de obra objeto de la presente licitacidn, expedido
por ta Junta Consultiva de Contratacion del Estado, acompafiado de una declaracidon sobre
su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

b) Volumen anual de negocios en los tltimos 3 afios.
c) Existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

d) Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del ultimo ejercicio
economico para el que esté vencida la obligacién de aprobacién de cuentas anuales.

En funcion de la documentacion indicada en el apartado anterior, se considerara que la empresa
tiene solvencia econémica y financiera si cumple con el criterio o los criterios que se sefialan:

a) Que presente el certificado de clasificacion administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacion, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidén de la misma.

b) Que el volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres

ultimos afios sea igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién y en los pliegos
del contrato.

¢) Que el seguro de indemnizacidn por riesgos profesionales sea por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacién y en los pliegos del contrato.

d) Que el Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, tenga un importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacidn y en los pliegos del contrato.

En todo caso, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o
el Registro de licitadores de la Comunidad Auténoma de Andalucia acreditara, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del
empresario.
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G) DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA SOLVENCIA TECNICA.

1. Cuando en el Anexo 1 se exija clasificacidon administrativa, la solvencia técnica se acreditard
mediante la presentacion de la misma, acompanado de una declaracién sobre su vigencia.

2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacion administrativa, |a citada solvencia se acreditara por
el medio o los medios que se sefialan a continuacién:

2.1. Que presente el certificado de clasificacidon administrativa como contratista de obras
referente al tipo de obra objeto de la presente licitacidn, expedido por la Junta
Consultiva de Contratacién del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

2.2. Cuando en el Anexo 1 no se exija clasificacidon administrativa, la citada solvencia podra
acreditarse mediante los medios siguientes relacionados con la ejecucién de obras
similares para la administracion y para entidades privadas:

a) Relacién de las obras ejecutadas en los cinco ultimos afios, avalada por certificados
de buena ejecucidn para las obras mds importantes; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesién y se Illevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al érgano de
contratacion por la autoridad competente.

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las obras, especialmente los
responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y,
en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestién medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres Ultimos afios, acompafiada de la documentacidn
justificativa correspondiente.

f) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra
para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente.

H) GARANTIA PROVISIONAL.

No se exige garantia provisional para poder licitar.
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1) SUBCONTRATACION.

Se permite la subcontratacion de la totalidad de la ejecucion de las obras salvo las tareas criticas, partes
o trabajos que se establecen en el Anexo 1.

Se estara a lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

J) RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO.

Las personas licitadoras deberdn presentar declaracion, segun modelo del Anexo 6 del presente pliego,
bien de que no pertenece a ningun grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas, con
indicacion de la relacidn de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a la licitacién.

En el caso de empresas que pertenezcan al mismo grupo, solo se admitird una oferta por grupo, tanto
si se presenta sola o en UTE.

Si se presentan dos o mads ofertas, se excluira por la Mesa de Contratacién todas las presentadas.
Las ofertas que no cumplan estos requisitos, seran rechazadas por la Mesa de Contratacidn.

K) DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD.

Los licitadores podran presentar una declaracion, seglin modelo del Anexo 12 del presente pliego,
designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales.

El 6rgano de contratacion solo podra hacer uso de la documentacién aportada por el licitador para
esta licitacion y para lo relacionado con la justificacion de la ayuda FEADER.

L) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO.

El licitador deberd aportar una direccién de correo electrénico en la que la Comunidad le efectuarad las
notificaciones. Se indicard segtin modelo de Anexo n2? 7.

2.3.2.- SOBRE NUMERO 2. DOCUMENTACION TECNICA.

Con anterioridad suficiente a la fecha indicada en el anuncio para la apertura publica de sobres y una
vez finalizado el plazo de presentacién de solicitudes, la mesa revisard la documentacién del sobre 1,
y procedera a pedir subsanacién de defectos a los licitadores. Transcurrido el plazo de subsanacién,
la Mesa de Contratacidn resolvera sobre la admision de los candidatos, e invitara a los licitadores
admitidos a la apertura publica del sobre n2 2.
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En este sobre se incluira exclusivamente la documentacion técnica, no pudiendo incluirse ninguna
referencia al precio que exclusivamente debe de aparecer en el sobre 3. Los documentos podran
aportarse en original o copias en papel o electrdnicas.

Se incluira la documentacién que considere el licitador que justifique el conocimiento de la obray la
garantia de que se va a ejecutar en plazo y con la calidad requerida, expresando con claridad los
aspectos que son susceptibles de valoracién por la mesa de contratacion. En particular se
desarrollaran al menos los siguientes aspectos:

a) Propuesta técnica. Se presentard la documentacion especificada en el punto 2.5.1.1.1.

b) Vigilancia de la calidad de ejecucion de la obra. Se presentard el Plan de Control de
Calidad de Produccion (Autocontrol) y un Plan de Control de Calidad de Materiales de
Recepcion, seglin lo expuesto en el punto 2.5.1.1.2

c) Programa de trabajo. Se presentara un Programa de Trabajo que justifique la reduccién
del Plazo de Ejecucidn de la Obra y la representacion grafica del mismo, seguin lo expuesto
en el punto 2.5.1.1.3.

2.3.3. SOBRE NUMERO 3: PROPUESTA ECONOMICA.

La proposicion economica se formulard segtin el modelo que se adjunta como Anexo 8 de este Pliego,
que es parte inseparable del mismo.

La proposicion presentada por empresas que pretendan formar una UTE debera estar firmada por
los representantes de cada una de las empresas que se comprometen a constituir la citada unidn.

La proposicién economica se presentard en caracteres claros o escrita a maquina en nimeros y letra
y no se aceptardn aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer,
claramente, lo que la Comunidad de Regantes estime fundamental para considerar la oferta. En caso
de discrepancia entre la proposicion numeérica o de texto, prevalecerd la establecida en texto.

Cuando el firmante actie como Administrador, Director, Apoderado, etc., de una empresa o de un
tercero, hard constar claramente el titulo de su apoderamiento o representacion.

2.4.- APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.

Una vez recibidos los sobres por la secretaria de la Mesa de Contratacién junto con los certificados de
Correos, se reunira la misma para calificar previamente los documentos presentados en tiempo y forma.
A tal efecto, por la presidencia se ordenard la apertura del sobre n2 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién del sobre n2 1, lo
comunicard por medios electrénicos a las licitadores afectados y no afectados en la direccidn
electrénica que las empresas licitadoras hayan indicado al efecto en el sobre n2 1, debiendo la mesa
dejar constancia de tales notificaciones, concediéndose un plazo de tres dias naturales para que las
licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratacién, bajo apercibimiento de
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exclusion definitiva de la licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de dicha
documentacion o, lo hace de forma deficiente.

Posteriormente pero siempre antes de la apertura de los sobres N2 2 la mesa se reunird para adoptar
el acuerdo sobre la admisién definitiva de las licitadoras.

Los sobres 2 y 3 se abriran siempre en la fecha en que se haya anunciado, en un acto que tendra caracter
publico pudiendo asistir las empresas licitadoras. En la fecha convocada para la apertura del sobre N2
3 se entregara a los licitadores la valoracion técnica obtenida por las proposiciones presentadas por los
licitadores realizada del estudio de la documentacién incluida en el sobre N2 2, procediendo a
continuacion a la apertura de los sobres N2 3 y a la determinacidn de la valoracién econémica.

La incorrecta inclusion de la documentacién sobre los criterios de valoracién de las
proposiciones/ofertas en los sobres estipulados, incumpliendo lo previsto, afectando al procedimiento
de seleccion de los licitadores y en particular al principio de igualdad de trato entre los candidatos, al
permitir conocer la informacién con respeto a uno de ellos en un momento procedimental inadecuado,
motivara el rechazo por la Mesa de Contratacidn.

2.5.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

2.5.1.- Criterios de valoracion.

2.5.1.1 Valoracidn Técnica.
En primer lugar, se destaca que son de obligado cumplimiento las prescripciones que establezca el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) anejo a este documento. Las ofertas que no

cumplan esta condicién seran desestimadas.

Se valoraran cada uno de los aspectos que se citan a continuacion, por lo que la valoracidn técnica
total sera entre cero (0) y cien (100) puntos.

19) Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP.
2°) Medidas para garantizar la calidad.

32) Plazo ofertado y programacién de la obra.
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Cada uno de estos criterios se valorara de la siguiente forma:
2.5.1.1.1 Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP

En particular se valorara lo siguiente:

Nivel de calidad de la forma propuesta de cumplir las prescripciones indicadas en el | |
Anejo n2 17 ( PPTP ) y adecuacion de las alternativas y propuestas, en su caso,
permitidas o impuestas por el mismo, lo cual se evaluara desde el punto de vista
técnico. En el PPTP se indican las prescripciones, las alternativas, las propuestas,
permitidas o impuestas que se consideraran para esta evaluacion (tales como
procedencia de materiales, su calidad (Anejo n29), garantia de suministros (Anejo
n210), desvios provisionales de trafico, prescripciones o mejoras en la seguridad y
salud laboral , identificacidn de servicios afectados, y la previsién por parte del
licitador de organizar Ia obra para evitar que afecte al camino critico de la |
programacion y evitar ralentizaciones o paralizaciones parciales de la obra,
innovaciones tecnoldgicas, de control y de comunicacion, etc). Desde el punto de
vista economico el Contratista habrd incluido en su presupuesto el cumplimiento de

|
tales prescripciones. 24,00
Justificacion de la metodologia indicada para la ejecucion de los trabajos y su 12,00
coherencia.
| Conocimiento del terreno donde sera ejecutada la obra y de otros condicionantes 12,00
| externos.
| === =
Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de 12,00
Condiciones ,Mediciones. Deteccion de errores u omisiones en los documentos del
proyecto.
| TOTAL PUNTUACION MAXIMA 60,00

El licitador en el SOBRE 2 deberd incluir una memoria y documentacién derivada del conocimiento y
estudio del proyecto, incluyendo la concepcion global de la obra, una descripcion de actividades
complejas o importantesy de los procesos constructivos propuestos, andlisis y presupuestos, posibles
comprobaciones del terreno, estudio de las entradas a fincas colindantes y su afectacién por las obras,
estudio de los desvios provisionales que proponga el Licitador de acuerdo a su proceso constructivo,
definiendo las medidas de seguridad a aplicar, etc.

Salvo que el PPTP especifique otra cosa, se presentard andlisis y documentacién (memoria, planos,
pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, etc.) acerca de las posibles prescripciones técnicas
que se demanden o sefialen en el PPTP del presente Contrato, en relacién con cualquier elemento de
la obra (cdlculos nuevos, mediciones corregidas, etc) que pudiera resultar modificado conforme a
aquellas, asi como cualquier otra documentacion que se demande en el mismo PPTP, las cuales serdn
de obligado cumplimiento.

Todo ello sera descrito en un maximo de 60 paginas para un tamafio de letra 10, al margen de la
documentacién complementaria que sea estrictamente necesaria.
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2.5.1.1.2 Medidas para garantizar la calidad

Sevalorara: -

Plan de Autocontrol de la Calidad, incluyendo propuesta de Laboratorio homologado
para la realizacion de los ensayos. El importe de este Plan es por cuenta del
contratista. 5,00 |

Plan de Control de Calidad de materiales de Recepcidn, que sera como minimo el
detallado en el anejo del proyecto, incluyendo propuesta de Laboratorio
homologado para la realizacion de los ensayos que ha de ser diferente al elegido
para el Autocontrol. Se debera indicar la valoracion al alza de este capitulo con
respecto al del proyecto, siendo este importe al alza por cuenta del contratista. 5,00

Plazo de garantia ofertado 10,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA . 20,00

El licitador, en lo relativo al Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM), deberd incluir en su
oferta, como minimo, un Plan de Control de Calidad de Produccién (Autocontrol).

El laboratorio que ejecute los trabajos de Autocontrol deberd estar acreditado conforme a lo
dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se regula el control de la calidad de la
construccion y obra publica, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de
control de calidad de la edificacidn y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de Ia
edificacion, para el ejercicio de su actividad.

Debera indicarse expresamente el laboratorio que ejecutara los trabajos (se indicara su razén social),
aportando compromiso de colaboracién (firmada y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio)
y acreditacion especifica y adecuada para la obra (se aportard documentacién acreditativa).

El laboratorio deberd estar incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y entidades de control
de calidad de la construccién y de la obra ptblica de Andalucia.

El licitador sobre la base del Plan de Control de la Calidad de Materiales del proyecto, elaborara un
Plan de Control de la Calidad de Materiales de Recepcién aumentando o manteniendo las cantidades
a ensayar siguiendo el modelo del proyecto.

El resultado serd un nuevo Plan con igual o mayor importe que el de proyecto, el cual se reflejara
indicdndose el porcentaje al alza con respecto la solucién del proyecto en términos del Presupuesto
de Ejecucién Material del capitulo de Control de la Calidad, siendo el importe de exceso del Plan de
Calidad de Materiales de Recepcién propuesto por el licitador sobre el importe del Proyecto por
cuenta del contratista.

El licitador propondra un laboratorio de contraste para realizar los trabajos de Recepcién que, de
igual modo, debera estar acreditado conforme a lo dispuesto en el Decreto 67/2011 de 5 de abril,
por el que se regula el control de la calidad de la construccién y obra publica (Consejeria de Obras
Publicas y Vivienda de la Junta de Andalucia). Debera indicarse expresamente el laboratorio que
ejecutara los trabajos (se indicara su razén social), aportando compromiso de colaboracién (firmada
y sellada por la empresa licitadora y el laboratorio) y acreditacion especifica y adecuada para la obra
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(se aportara documentacidn acreditativa) y ser diferente al designado para el Autocontrol. Estara
incluido, de igual modo que para el Plan de Autocontrol, en el Registro de laboratorios de ensayos y
entidades de control de calidad de la construccion y de la obra publica de Andalucia
(http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos) y con acreditacion técnica especifica y adecuada
para la obra (Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos)

El Laboratorio propuesto por el contratista se pondra a disposicion de la Direccion de Obra para la
realizacién del plan de ensayos propuesto.

Las ofertas que presenten el plan de Autocontrol y/o el Plan de Control de Calidad mds ventajosa
obtendran la puntuacién maxima. Siendo la oferta mds ventajosa la de la oferta de mayor importe
obtenida como resultado de las mediciones de ensayos, siempre tomandose como base de
mediciones minimas las del proyecto en su correspondiente anejo de Control de Calidad.

La puntuacion de las restantes ofertas que cumplan las recomendaciones expuestas, se obtendra:

Puntos Oferta Autocontrol = 5*(Importe Autocontrol Ofertado/Importe Autocontrol Puntuacién
maxima)

Puntos Oferta Recepcién Materiales = 5*(Importe Recepcién Materiales Ofertado/Importe
Recepcién Materiales Puntuacién mdxima)

Las ofertas que no cumplan las recomendaciones citadas se calificardn con cero puntos.

Se valorara el plazo de garantia ofertado (Anejo n216) en meses completos adicionales al establecido
en el Anexo 1. El plazo minimo serd el estipulado en el Anexo 1 del presente Pliego, por lo que las
ofertas que propongan un plazo de garantia inferior serdn rechazadas.

La oferta que presente el mayor plazo de garantia sobre el previsto en el Anexo 1 del presente Pliego,
tendra la puntacién maxima, y las que propongan el plazo igual al estipulado en el Anexo 1 tendrén

cero puntos. El resto de ofertas se puntuarén de la siguiente forma:

Puntos Plazo de garantia = 10*( Plazo garantia oferta/ Plazo garantia maximo ofertado)
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2.5.1.1.3 Plazo ofertado y programacion de la obra

Se valorara

Programacion de las obras:

-Racionalidad vy justificacion del programa conforme a la asignacién de recursos a la
ejecucion de las distintas actividades de la programacion y la obtencidn de los
rendimientos correspondientes (rendimientos ofertados, Anejo n213)

- Valoraciéon econdmica y nivel de detalle de las actividades del programa, de forma que
quede relacionada su ejecucién en el tiempo con la ejecucién presupuestaria
correspondiente.

-Presentacién de relacion planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

épocas de Iluvias 10,00
Plazo ofertado:
:Se valorard positivamente la disminucidn del plazo ofertado. 10,00
' TOTAL PUNTUACION MAXIMA 20,00

Se aportara un Estudio de Programacion de la obra, cuya finalidad es la de probar la viabilidad de
ejecucion de la obra en el plazo ofertado, que sea coherente con los medios personales y materiales
propuestos, asi como valorar aquellas propuestas que mas se adecuen a la ejecucion del proyecto.

Se destaca la importancia que puede tener el concepto plazo en aquellas obras que supongan
molestias de consideracion a terceros y sobre todo riesgo de accidentes.

El estudio contendra al menos lo siguiente

b1) Plazo: Se indicara el plazo total ofertado en dias naturales, coincidente con lo expresado en los
apartados b2) y b3) y el Anejo n216

b2) Expresidn gréfica del programa de trabajos (diagrama de barras), Su desglose minimo sera el del
proyecto base de licitacion, contemplando aquellas actividades previas y/o auxiliares (tales como
pruebas, remates...).

Se tendran en consideracién una relacién de medidas, debidamente planificadas, para la
ejecutabilidad de la obra en época de lluvias e invernal (tales como medidas para permitir y mantener
la accesibilidad a los tajos de obra en los casos en que esta pueda ser problematica por razén de las
lluvias; drenajes definitivos o provisionales; desvio de aguas de escorrentia, ya por razén de viabilizar
la ejecucidn o de impedir la degradacion de calidad de la obra; condiciones consideradas en la
programacion y posible disposicion de medios adicionales, a fin de que ciertos elementos de las obras
excavaciones, terraplenes, pavimentos, zanjas tuberias, balsas, etc- sean adelantados o retrasados a
épocas de baja pluviometria; protecciones ante las lluvias o heladas de determinados tajos). La
posible repercusién econdmica de estas medidas se entenderd incluida en los precios de la obra.

b3) Justificacion del programa de trabajos:

a) Memoria breve y concisa con objeto de aclarar y justificar el plazo ofertado. Si fuere
necesario podran describirse los movimientos estratégicos de equipos en actividades
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principales, secuencias constructivas singulares, rendimientos puntuales de unidades muy
significativas, problematica del camino critico previsto, circunstancias especificas que
durante el proceso constructivo previsiblemente puedan incidir en el desarrollo de los
trabajos (reposiciéon de servicios afectados, entradas a fincas, arqueologia, desvios de
trafico, etc)

Todo ello serd descrito en un maximo de 30 pdaginas para un tamario de letra 10, al margen
de la documentacién complementaria que sea estrictamente necesaria.

b) Cuadro de rendimientos, asignacion y distribucion de equipos (maquinaria y personal no
técnico) por capitulos / actividades, segin Anejo n2l13, y que deberd adjuntarse
debidamente conformado en la oferta.

El calendario estandar para la programacion ofertada contemplara, salvo indicacion en
contrario por especiales caracteristicas de la obra, una semana laboral de lunes a viernes,
diez fiestas nacionales, dos fiestas autonémicas y dos fiestas locales.

El licitador gue resulte adjudicatario habra de realizar, cualquiera gue sea el presupuesto de la obra,
el programa contractual de detalle, conforme al ofertado, adaptidndolo a las condiciones previstas
para el contrato segun la clausula 5.3 de Ejecucion del Contrato del presente Pliego. Igualmente, la
empresa aportard la siguiente informacién de medios, que se compromete a aportar a la obra:

al) Equipos y Medios personales tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccién, Encargados,
Maquinistas.

Dicho personal sera exigido por la Comunidad de Regantes en la obra con la dedicacién propuesta,
en la forma indicada en el Cuadro del Anejo n.215. Cualquier sustituciéon de este personal que se
precise realizar con posterioridad a la presentacién de la oferta, deberd ser propuesta por el
adjudicatario y aceptada por la Comunidad de Regantes.

El licitador que resulte adjudicatario habrd de presentar las acreditaciones de titulos profesionales u
otros certificados de formacion y experiencia.

Cuando se prevea la intervencidn de personal extranjero, se acompafiard, ademds, la documentacién
acreditativa de la autorizacion para trabajar en Espafia con arreglo a las disposiciones vigentes.

a2) En relacion con los equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc., se presentard un
cuadro de caracteristicas en la forma indicada en el Anejo n214, con la documentacion anexa que se
cita.

En el caso de que asi se exija en el Anejo n?1, los licitadores deberén indicar en la oferta la parte de
contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que vaya a encomendar su realizacion.

Las ofertas que no cumplan algtn requisito de los detallados en los subapartados anteriores b1), b2)
y b3) se calificaran con cero puntos en los criterios de programacién de obra y plazo ofertado, y no
se contabilizaran para determinar el plazo medio que se describe a continuacidn.
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En cuanto a la puntuacidén del plazo ofertado se considera como Plazo de maxima puntuacion es el
resultante de multiplicar el plazo medio por 0,9, siendo el plazo medio la media aritmética de los
plazos de las ofertas que cumplan los requisitos detallados en los subapartados b1), b2) y b3).

a) Para un nimero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 mayor que
cuatro (4):

La puntuacidn de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrd de la
siguiente manera:

Puntuacion Plazo= 10* Plazo de mdx. Puntuacién(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacion de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrd de la siguiente
manera:

Puntuacién Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de max. Puntuacién(dias)

La puntuacion de las ofertas que sean inferiores en dias a 0,8* Plazo Medio (dias) se calificaran con
cero puntos.

b) Para un numero N de ofertas que cumplan los requisitos del apartado 2.5.1.1.3 menor o igual
que cuatro (4):

La puntuacidn de las ofertas de plazo en dias superior a 0,9*Plazo medio, se obtendrd de la
siguiente manera:

Puntuacion Plazo= 10* Plazo de max. Puntuacidn(dias)/Plazo ofertado(dias).

La puntuacién de las ofertas de plazo en dias inferior a 0,9*Plazo medio, se obtendrd de la siguiente
manera:

Puntuacion Plazo= 10* Plazo ofertado(dias)/Plazo de méx. Puntuacién(dias)

No obstante, si entre ellas (menor o igual a cuatro) existen ofertas que sean superiores al Plazo medio
en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al célculo de un nuevo Plazo medio solo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo, caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, el nuevo Plazo medio se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

En este apartado b) la puntuacién de las ofertas inferiores en dias a 0,7 Plazo Medio (dias) se
calificaran con cero puntos.
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RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION

ASPECTOS PUNTOS MAX.
1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del 60,00
PPTP I
?Medﬁs para garantizar la calidad del resultado a obtener 20,00
3. Plazo ofertado y programacion de las obras 20,00
- TOTAL | 100,00

2.5.1.2 Valoracion econémica.

Para la valoracidon del importe econdmico de las ofertas econdmicas, correspondientes a las
proposiciones que han sido admitidas, se procedera de forma que a la oferta econémica que sea de
menor importe se le asignaran cien (100) puntos. Las restantes ofertas econdmicas se evaluaran con
la puntuacién obtenida mediante la siguiente expresién:

100 * ( Importe P.B.L — Precio de la Oferta Valorada)
Puntuacion de la Oferta =
( Importe P.B.L - Precio de la Oferta mds econémica)

A estos efectos se considera la “oferta mas econdmica” a la oferta mas baja de las presentadas no
incursa definitivamente en temeridad por su bajo importe, una vez aplicados los criterios establecidos
en el punto 2.5.1.4 y P.B.L = Presupuesto Base de Licitacién (IVA incluido)

Es decir, la valoracion de la oferta econémica sigue la ecuacién de una recta de valor 100 puntos para
la mas econdmica admitida y cero puntos la correspondiente al P.B.L.

Las ofertas superiores al P.B.L serdn rechazadas.
2.5.1.3 Valoracién global de las ofertas

El método a seguir para determinar la oferta mds ventajosa debera ponderar la mejor relacion
calidad/precio, de forma que la valoracién global se hara de acuerdo a la siguiente formula:

Puntuacion global de las ofertas = 0,4 PT + 0,6 PE

Es decir, la puntuacién técnica (PT) de la oferta administrativamente aceptada se multiplicara por 0,4
y la puntuacion econémica (PE) de la oferta administrativamente aceptada por 0,6.

La propuesta efectuada no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a la
Comunidad de Regantes, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del érgano de
Contratacion.

En caso de empate entre dos o mas ofertas prevalecera el siguiente orden, quedara en primer lugar
la de mayor puntuacién econdmica, si persistiese el empate la de mejor puntuacidn en el criterio del
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plazo (2.5.1.1.3), si aun continuase el empate la de mejor puntuacidn en el criterio de medidas para
garantizar la calidad ( 2.5.1.1.2), si siguiese la igualdad el criterio de estudio del proyecto ( 2.5.1.1.1),
y en Udltimo caso de persistir la igualdad la mesa decidird por sorteo.

2.5.1.4 Criterios objetivos para determinar que una proposicion sea considerada
anormal o desproporcionada

La mesa de contratacidn excluird aquellas ofertas que en su conjunto no alcancen un minimo de 50
puntos y podra excluir también las ofertas consideradas econdmicamente con bajas

desproporcionadas o anormales que hacen peligrar la buena ejecucidn de la obra.

Para determinar estas bajas anormales se usard el siguiente procedimiento:

Ofi: Importe de la oferta econémica de Ja empresa i
PR: Presupuesto de Referencia, calculado como se indica a continuacién.

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe aquellas
que cumplan que:

e Ofertas para PBL igual o menor a 200.000 €;
Ofi< 0,9 * PR
e Ofertas para PBL mayor a 200.000 €:
Ofi<0,95 * PR
Célculo de Presupuesto de Referencia PR:

a) Para un nimero N de ofertas econémicas “contemplables” mayor o igual que cinco

(5):
PR=X/L; Ofi /N, es decir la media aritmética de las ofertas
b) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a cuatro (4):

Se entenderdn, como ofertas incursas en presunciéon de anormalidad por su bajo
importe aquellas que cumplan que:

Ofi <0,9 * PR . No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a PR en mas
de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva PR sélo con las ofertas
que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva PR se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.
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c) Para un nimero N de ofertas economicas "contemplables” igual a tres (3):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe
aquellas que cumplan que:

Ofi £0,9 * PR. No obstante, se excluird para el computo del PR la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales al PR. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Para un nimero N de ofertas econémicas "contemplables” igual a dos (2):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe:
aquellas que cumplan que:
Sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

e) Para un namero N de ofertas econdmicas "contemplables" igual a una (1):

Se entenderan, como ofertas incursas en presuncion de anormalidad por su bajo importe:
aquellas que cumplan que:
Sea inferior en mas de 25 unidades porcentuales al P.B.L

Sélo se consideraran admisibles para la adjudicacidn las ofertas admitidas administrativamente.

Si una oferta econdmica resulta incursa en presuncidén de anormalidad por su bajo importe en
relacion con la prestacion, se recabara la informacion necesaria para que el érgano de Contratacidn
pueda estar en disposicién de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en
relacion con la prestacion y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no
resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideracion para adjudicar la obra.

Para ello, se solicitara al licitador que presente las precisiones que considere oportunas sobre la
composicion de la citada oferta econdmica y sus justificaciones. El licitador dispondrd de un plazo
maximo de tres (3) dias habiles, a contar desde la fecha de notificacién, para presentar sus
justificaciones conforme a lo instruido en el Anexo n.2 11 del presente PCAP.

Si transcurrido este plazo no se hubieran recibido dichas justificaciones, se considerard que la
proposicion no podra ser cumplida y, por tanto, la empresa que la haya realizado quedara excluida
del procedimiento de seleccidn.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, se decidird, o bien la aceptacién
de la oferta contando con ella a todos los efectos para resolver lo que proceda en relacién con la
adjudicacién del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El mencionado posible rechazo, en
ningun caso tendrd efectos sobre los célculos ya realizados del valor de la baja de referencia.

Admitidas las justificaciones por el érgano de Contratacion, se procederd a evaluar las ofertas
economicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas (hayan estado o no incursas
inicialmente en presuncion de anormalidad por su bajo importe) en la forma descrita con

Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pagina 23 de 57



UNION EUROPEA

A COMUNlﬁAD DE REGANTES o Dearte

Junta de Andalucia Z0NA NORTE DE BUERCAL-OVERA
Conejeria de Agricultura, Ganaderia,
Pescay Desarrollo Sostenible

anterioridad.

Se entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

2.6.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
(segun los criterios establecidos en el apartado anterior) debera darse audiencia al licitador que la
haya presentado, para que en el plazo de tres dias habiles justifique la valoracién de la oferta y precise
las condiciones de la misma. De esta audiencia debera quedar constancia y su resultado debera ser
comunicado electrénicamente a todas las empresas licitadoras.

La justificacion de la anormalidad, en todo caso serd coherente con lo presentado en la
documentacion que conforman los criterios de valoracién técnica (programacién de las obras) y se
ajustaran a las instrucciones indicadas en el Anexo N.211

Una vez justificada por el licitador, la Comunidad valorard esta justificacién y aceptara la misma o la
rechazara mediante informe técnico motivado.

2.7.- ADJUDICACION.

Una vez analizada toda la documentacidn y tras la apertura del sobre 3 (proposicion econémica) en el
mismo acto se determinardn los puntos econdmicos obtenidos por cada empresa, procediéndose a la
adjudicacion del contrato a la empresa que en su conjunto haya obtenido mayor puntuacién. En caso
de empate se adjudicara a la empresa que haya licitado el menor importe segtin lo mencionado en el
apartado 2.5.1.3.

En caso de que existan bajas desproporcionadas, se pedira la justificacion de las mismas y en caso de
ser admitidas se puntuardn econémicamente con la valoracién econémica de la oferta.

No se admitiran ofertas por importe superior al de licitacién, la Comunidad adjudicara, definitivamente,
el contrato dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la apertura del sobre 3 o a la finalizacién del
plazo de subsanacién en caso de bajas desproporcionadas. La adjudicacién concretard y fijara los
términos definitivos del contrato que no podran separarse de aquellos establecido en los pliegos, ni de
los ofertados en la proposicion que resulte adjudicataria.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y serd notificada directamente a la adjudicatariay a
las restantes licitadoras y, simultdneamente, se mandard para su publicacidn anuncio al BOJA.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién por
el destinatario.
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3.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

3.1.- DOCUMENTACION.

Antes de la formalizacion del contrato, en el caso de que la adjudicataria sea una union temporal,
deberad aportar la escritura publica de formalizacidon de la misma, cuya duracion sera coincidente con
la del contrato hasta su extincion.

El contrato se perfecciona con su formalizacidn y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderd celebrado en el lugar donde se encuentre la sede de la Comunidad.

El contrato se formalizara en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de Ia licitacién no
mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion
a las licitadoras o candidatas.

En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato cldusulas que
impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Comunidad adjudicara a la empresa que haya presentado la siguiente oferta con
mas puntuacién global.

Simultaneamente con la firma del contrato, debera ser firmado por la adjudicataria el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demads
documentos integrantes del contrato.

3.2.- GARANTIA DEFINITIVA.

La Comunidad podra exigir al adjudicatario la constitucion de una garantia de un 5% del importe de
adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor ARadido. Esta garantia estard a disposicién de la
Comunidad y servird para asegurar el cumplimiento del contrato en tiempo y forma.

Cuando asi se prevea, la garantia que eventualmente deba prestarse podrd constituirse mediante
retencion en el precio en la forma y condiciones previstas.

La adjudicataria podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una nueva
constitucion de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se cancelard simultdneamente a la
constitucion de la definitiva.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del
mismo, podra exigirse el reajuste de la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo
precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en que se notifique a la
empresa el acuerdo de modificacion.
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La devolucién o cancelacion de la garantia definitiva se realizara una vez producido el vencimiento del
plazo de garantia sefialado en el Anexo 1y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto este sin
culpa de la contratista.

3.3.- DOCUMENTO DE FORMALIZACION.

El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de quince (15) dias habiles a contar
desde el dia siguiente a la notificacién de la adjudicacion, el correspondiente documento de
formalizacién del contrato.

La Memoria del Proyecto, los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas y los Cuadros de Precios del
Proyecto revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados en prueba de conformidad
por el adjudicatario en el acto mismo de la formalizacién del contrato.

3.4.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza privada, aunque por las caracteristicas
del fondo FEADER que lo financia, deben respetarse los principios de publicidad, libre concurrencia y
economia.

El contrato se ajustard al contenido del presente pliego, cuyas cldusulas se consideraran parte

integrante del contrato. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, el orden de prevalencia sera:

1. Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares

2. Prescripciones Técnicas particulares (Ver Anejo n.2 17).

3. Documentos del Proyecto (segtn el orden indicado para tal caso en su Pliego de Condiciones
Técnicas)

Por tanto, prevalecerd el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, en el gue se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

4.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

4.1.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES.

El personal adscrito al contratista para la prestacién objeto del contrato, no tendra ninguna relacién
laboral con la Comunidad, dependiendo exclusivamente del adjudicatario, quien tendra todos los
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresa respecto del mismo.

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social, de seguridad y salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

Pliego de Clausulas Administrativas Particulares V6. Submedida 4.3.1.- 22.02.2022
Pdgina 26 de 57



UNIGN EUROPEA

&
A COMUNIDAD DE REGANTES i or i

Junta de Andalucia 20KA KORTE DE HUERCAL OVERA
Consejeria de Agricultura, Ganaderia,
Pesca y Desamollo Sostenible

Asimismo, estara obligada a observar el cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 293/2009, de 7
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacidn y el transporte en Andalucia.

En general, el contratista responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su caracter de
empresa empleadora, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién
laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras
de unay otra, sin que pueda repercutir contra la Comunidad ninguna multa, sancidn o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos
competentes.

En cualquier caso, la empresa contratista, indemnizard a la Comunidad de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucién judicial o administrativa.

El contratista estd obligado a la incorporacién con cardcter transversal de criterios sociales y
medioambientales.

4.2.- CUMPLIMIENTO DEL PLAZO Y PENALIDADES POR MORA.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacion, asi como de los plazos parciales sefialados.

La constitucion en mora por la empresa contratista no precisara intimacién previa por parte de la
Comunidad. La imposicién de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicard automéaticamente
por la Comunidad.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el adjudicatario hubiera incurrido
en demora por causas imputables al mismo, la Comunidad podrd optar indistintamente, por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia definitiva o por la imposicién de las penalidades. Las
penalidades tendrdn la cuantia de MIL EUROS (1.000,00 €) POR DIA h3bil si no se cumplen los plazos
parciales y total.

Elimporte de las penalidades no excluye la indemnizacién a que pudiese tener derecho la Comunidad,
por dafios y perjuicios originados por la demora de la empresa contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista y éste se ofreciera a cumplir sus compromisos
dandole prdrroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por el rgano de contratacién un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
Esta ampliacién del plazo no vincula necesariamente a la Administracién concedente de la ayuda.

4.3.- OBTENCION Y CUMPLIMIENTO DE PERMISOS.

El adjudicatario queda obligado a la obtencidn, a su costa, de los permisos relativos a pasos de
carreteras y caminos, asi como los relacionados con la electrificacion de las obras y otros servicios
afectados, incluidos y presupuestados en el proyecto de la obra objeto de la licitacidn.
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Igualmente serdn por cuenta de la Comunidad de Regantes la gestidn del otorgamiento y el abono
en su caso del resto de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos que exijan las
normas municipales o de cualquier otro organismo publico o privado para el inicio, ejecucion, y
entrega de las obras.

4.4.- SENALIZACION DE LAS OBRAS.

El adjudicatario esta obligado a instalar, a su costa, los carteles identificativos de la actuacién y de su
caracter de obra cofinanciada por la Unidn Europea, seglin modelo que le serd facilitado por fa Co-
munidad, en base a formatos oficiales aprobados”.

Los costes de las actuaciones de sefializacién se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto
de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos
los costes de las obras que sean necesarias para la correcta colocacién de dicha sefalizacidn.

4.5.- SEGURO VIGENTE DURANTE LAS OBRAS.

El adjudicatario, ademds de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrollo de su actividad,
estd obligado a concertar a su costa, antes del inicio de las obras y con plazo hasta un afio después de la
fecha de recepcién de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por el importe de su
presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, la Comunidad.

Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a cosas, asi como por dafios producidos a la Comunidad, o al personal dependiente de
la misma durante la vigencia del contrato.

5.- EJECUCION DEL CONTRATO.

5.1.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La Direccion Facultativa de la Obra podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Comunidad o por el personal técnico por ella contratado. Serd responsable de que estas se lleven a cabo
con estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

Incumbe a la Comunidad, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera continuada
y directa, la coordinacion, supervision, control y seguimiento del contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird las responsabilidades inherentes a la
direccion inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones -de obligado cumplimiento dadas por la Comunidad a través del
facultativo designado para la Direccidn Facultativa de la Obra.
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5.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Se procederd a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo mdximo de un mes desde la
formalizacidn del contrato, autorizandose, en su caso, el inicio de las obras.

5.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

El adjudicatario estard obligado a presentar a la Comunidad un programa de trabajo, que se ajustara al
modelo proporcionado por la Comunidad, en el plazo de treinta dias naturales, contados desde la
formalizacion del contrato. En el programa de trabajo se incluiran analégicamente los datos exigidos en
el articulo 144.3 del RGLCAP, serd un complemento o adecuacion a la realidad de la obra al presentado
en su oferta y que sirvié para su adjudicacién. En todo caso el plazo indicado serd idéntico al establecido
en su oferta en el apartado 2.5.1.1.3 y en el Anexo n2 16.

La Comunidad resolvera sobre el programa de trabajo en el plazo médximo de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

5.4.- REVISION DE PRECIOS.
No procede.

5.5.- MODIFICACIONES.

En caso de que por causas justificadas deba procederse a la modificacién del contrato, esta modificacién
deberd ser aprobada por la Comunidad de Regantes y aceptada por la Administracién concedente de la
Ayuda.

No podrdn realizarse modificaciones del proyecto que desvirtten los objetivos ni el alcance del mismo.

5.6.- SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si la Comunidad acordase la suspensién temporal total de las obras, por causas imputables a ella misma
y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la resolucién del contrato,
procederd el abono al contratista de los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por este.

Igualmente procederd dicho abono en el caso de que déndose las circunstancias para la resolucion del
contrato, la adjudicataria no la solicitase.

En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de
las obras en ejecucion, se calculara el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total

contempladas en el proyecto aprobado y se aplicard este porcentaje para determinar el tope mdximo
de la indemnizacion.

En caso de suspension temporal parcial, deberd determinarse por la Comunidad, previa audiencia del
contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesién de la prérroga que proceda.
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5.7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del adjudicatario.

5.8.- RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS.

Con la ultima certificacién se levantara acta de recepcion de las obras. Acta que debera ser suscrita por
un representante de la empresa adjudicataria, un representante designado por el la Comunidad de

Regantes y el facultativo encargado de la direccién de las obras.

En esta acta se recogerd, en caso de que hayan existido diferencias respecto del proyecto, tal
circunstancia, valorando el exceso o defectos de las partidas para proceder a la liquidacién del contrato.

6.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia del presente contrato serd el fijado en el Anexo 1y comenzard a contar a partir de
la recepcion del mismo. Durante este periodo, el contratista adjudicatario queda obligado a responder
de los vicios o defectos tanto perceptibles como ocultos de las infraestructuras o instalaciones
ejecutadas por él.

7.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolucién.

El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la empresa contratista de la totalidad de la
prestacidn, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo.

Son causas de resolucion del contrato las andlogas a las previstas para contratos del sector publico.
Cuando ésta causas no sean responsabilidad del contratista, la Comunidad deberd indemnizarlo, y en
caso de que la responsabilidad sea del contratista, debera indemnizar a la Comunidad por los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

El importe de la garantia respondera de todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia

de la responsabilidad del adjudicatario en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

En Huércal-Overa, a 9 de septiembre de 2024,

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD:

Fdo.: Blas Jiménez Ortega
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Anexo N°1

OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATQ

1.- Definicion del Contrato

OBJETO

PROYECTO: PROYECTO DE DISMINUCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA,
AUTOPRODUCCION DE ENERGIA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA
ELEVACION SIERRECICA-CAYETANOS DE LA C.R. ZONA NORTE DE HUERCAL-
OVERA

ORGANO DE CONTRATACION

Comunidad de Regantes Zona Norte de Huércal-Overa

Perfil del contratante

http://www.ccrrzonanorte.com/

Correo electronico

prudencia@ccrrzonanorte.com

2.- Presupuesto de licitacion

IVA excluido 457.22452 € | IVA 96.017.15 € | TOTAL 553.241.68 €
3.- Garantias
3.2. Definitiva 5% del importe de adjudicacion, excluido [.V.A.

4.- Plazo de ejecucion

PLAZO TOTAL: CUATRO (4) MESES

5.- Plazo de garantia.

Dos (2) afios

6.- Revision de Precios.

No procede.

7.- Clasificacion de los licitadores.

Grupo | Subgrupo 9 Categoria
Grupo Subgrupo Categoria
Grupo Subgrupo Categoria

8.- Delegado y Personal Facultativo

Titulados Universitarios Competentes

9.- Posibilidad de subcontratacion

Determinadas partes o trabajos deberan ser ejecutadas directamente por la persona contratista o,
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Anexo N2 2

DECLARACION DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN UNION TEMPORAL

D2./D. oo, , mayor de edad y con NIF nUM. .oooovvvivveeeeeeereeeenns , en
nombre propio o en representacion de 13 @MPresa .........ccvvceeeeceeeveeereeieessieseeesenens , con domicilio
social en ..o y NIF n2................. , en calidad de .........c.c.eieevieennnnn,, bajo su

personal responsabilidad.

D2./D. ieiiiciiiieniieieeseeeneenneene., mayor de edad y con NIF NUM. wovveeeveeeeeeeeeeeeeen, , ennombre
propio 0 en representacidn de 1a EMPresa ...t eeeeee e sersss s , con domicilio social
EN et e , YNIF N2 . en calidad de ...ccocvieeeiecinninnns , bajo su personal

responsabilidad.

Se comprometen a constituir una unidén temporal de empresas, de conformidad con lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, a efectos de participar
en lalicitacion para la contratacion del expediente .........ooevevveveeeeveeeennns

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura publica la
citada union. La participacion en la unién temporal de cada miembro es la que sigue:

Empresa % de participacion

Como persona representante de la citada union € NOMBIA @ .oou.veeeveeireseeeeeoeeeo oo

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE).
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Anexo N2 3

DECLARACION RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR

D2./D.

con residencia en

provincia de

calle ne

segun Documento Nacional de Identidad n2

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara bajo su personal responsabilidad y ante el rgano gestor del contrato:

DECLARA

- Tener plena capacidad de obrar y no estar incursa en las prohibiciones para contratar con el sector
publico.

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (recibos de alta y estar al
corriente del pago, o exento del mismo, del Impuesto sobre Actividades Econdmicas, certificaciones
positivas que acrediten la no existencia de deudas con la Administracién del Estado y con la
Comunidad Auténoma de Andalucia) y con la Seguridad Social.

- En el supuesto de exigirse, declara igualmente la vigencia del Certificado de Clasificacidn, asi como
las de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento.

- No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal.

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo N2 4

MODELO DE AVAL (Original)

La entidad ...cccvvevviiiiiiii, (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF ........ccocc........ , con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en
1@ C/ e , Y 8N SUNOMbBre ... (nombre y
apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, seguin resulta de la
escritura de poder otorgada ante el Notario de .....cccoeoeeveiennnenn. , D2 , con
fecha ..oocceevieeee, y protocolo n? ...l ,¥ que afirma encontrarse integramente
subsistente, AVALA @ 130 .cooiiriciien e, (nombre y apellidos o razdn social del
avalado), NIF ......cccoovvvvivirenenn. , ante la Comunidad de Regantes ......ccccocevvveevveerenennn. , por importe
de e, (en letray en cifra), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento de todas

y cada una de las obligaciones que resulten como consecuencia de la participacién, y posible
adjudicacion, de la licitacion de ejecucion de obra de construccion del Proyecto

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de

Regantes, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del Sector Publico y en
sus normas de desarrollo.

El aval estara en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la formalizacién del
contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia se mantendra hasta
la firma del acta de recepcion de las obras.

El presente aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el
NUMErO wovvviinieeeeeeieiee e

(Lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

(firma de los apoderados)
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Anexo N25

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION (Original)

Certificado nUmero .......ccoeeevvevnnn.

La Entidad oo, (en  adelante, asegurador), con domicilio
BN e , ¥ NIF , debidamente representado por
D2 e , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta de la
escritura de poder otorgada ante el Notario de .coecevvvvieeeennnen. , D2, , con
fecha e, y protocolon? ..............ccee ,

ASEGURA A la e , NIF , en concepto de tomador del seguro,
ante la Comunidad de Regantes.........ccoceveeeeiiieeeiicieneeenn, , en adelante asegurado, hasta el importe
de e, (en letras y en cifras) , en los términos y condiciones establecidos el
pliego de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato de obra de construccion
del Proyecto “..eeceeeeceeeee e, ", en concepto de garantia, para responder de las

obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds
condiciones precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia. El asegurador
no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro. El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Regantes .............ccceveveviveevieeeeen.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta el plazo de vigencia de la oferta o hasta la
formalizacién del contrato definitivo. En el caso de que el avalado fuese el adjudicatario la vigencia
se extenderd hasta la firma de la recepcién de las obras.

Lugar y fecha:
Firma:

Asegurador.
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Anexo N26

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

Lot L= ,N2 ...
segun DNIN2 ..,
en nombre, propio o de la empresa quUEe repPresSeNta ..o see s e essseens
DECLARA
Que la empresa a la que representa: (marcar lo que proceda)
U a) No pertenece a ningun grupo de empresas.
U b) Pertenece al grupo de empresas denomMiNAd0:.......cceeeevvevvesvisces e cessesesnessanensens

En este Ultimo caso, deberd indicar:

No concurren a la licitacidn otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio

— Concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de

los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras
empresas)

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo N2 7

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE CORREOQ ELECTRONICO

D2, / Dnsansanssssessscs pissuriisism i st sa s i s s e SRR e con Documento Nacional de Identidad
N2 e actuando en nombre de [2 @MPresa ...t e de la que
actia en calidad de . (persona administradora unica, solidaria o

mancomunada o persona apoderada solidaria o mancomunada) segun Escritura de
constitucion/poder/elevacién a publico de acuerdos sociales, n2 de protocolo .........cooceeeeuenne..
OtOrgado  POT .ot , con fecha .., en la ciudad
de i,

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano de contratacién:

Que consiente que todas las notificaciones derivadas del presente procedimiento de
contratacidn sean realizadas a través de la direccién de correo electrénico indicado a continuacidn:

COrreo eleCctrONICO: ....oe e ee st eeeeeeeeeetees e e s

(Lugar, fecha y firma)
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Anexo N2 8

MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA

) T— , con DNI n2 i, ;
domiciliado EN e , provincia de e
CAll By ismsmrmasemmmmmmams b T s e b , N2 i, @ctuando en nombre (proplo)
(o de la Empresa que
FEPrESENtA)  mimsvesvessisiioh ikt o i o v B R o S moa s e s ve o ohe s oS4 ek wimm s rrm o , con NI
N iiiiciieiereeeeeeee.., domicilio fiscal en e, , provincia de .....ccoviiviirneiinnnn. ,
Lor: | | LU , N2 , enterado del anuncio publicado en |la
pagina ... del B.O.J.A. n2 ... dia ..o de siiaiansnas de 20..., conociendo el

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacién de las obras de

"PROYECTO: ..covrveivreieeeinieeiiisscniens ', promovidas por la Comunidad de Regantes “ s g S€
compromete a tomar a su cargo la ejecucion de las mismas, con estricta sujecién a Ios expresados
requisitos y condiciones, por la cantidad de ..oooooocioveiiniiiiiieein, LETRA, IVA excluido
S NUMERO) EUROS.

El licitador hace constar que el valor de la oferta incluye el importe de gastos generales y beneficio
industrial estando excluidos el correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido, de conformidad
con lo sefialado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige este contrato.

A esta cantidad le corresponde un IVA de ..cc....oooveevevecieiseeeeceseessesenenen. EUTOS.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo N2 9

CALIDAD DE LOS MATERIALES OFERTADOS

La EMpresa ...eceeceeceeeenne, se compromete fehacientemente, caso de ser adjudicataria a utilizar,
para las distintas unidades de obra que componen el Proyecto, y se relacionan en cuadro adjunto las
siguientes marcas. Las marcas ofertadas cumpliran la normativa vigente correspondiente y poseeran
Certificados de Calidad contrastada (AENOR o similares, etc.). Igualmente se acompafian los
certificados de compromiso de suministro correspondientes a cada uno de ellos.

A continuacion, se relacionan las marcas ofertadas para las distintas partidas del proyecto que se
contemplan en el presente pliego.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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Anexo N2 10
Razon Social Suministradora

Fecha:
REF. PRESUPUESTO: voviveivviieievie v

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO

Muy Sres. Nuestros:
Por el presente documento ambas Empresas se comprometen a:

2- En caso de que la Empresa:

Licitadora

resulte adjudicataria de la obra:

Nombre y presupuesto del proyecto

La citada Empresa adjudicataria, pasara pedido a Razén Social suministradora, de los materiales de
su fabricacidn, segun presupuesto de referencia y fecha, en las condiciones expresadas en la misma.

2- Razon Social Suministradora, asi mismo se compromete a realizar el suministro de
materiales relacionados en el presupuesto referenciado de acuerdo con las especificaciones de
proyecto y condiciones de nuestra oferta.

2- Asi mismo se hace constar que Razdn Social Suministradora, esta en posesion de los
Certificados de Registro de Empresa Aenor segin Norma ISO 9.000 y Gestion Ambiental segin
Norma ISO 14.000.

2- Para que conste a los efectos oportunos se firma el presente escrito por ambas
Empresas.

Nombre y firma de la Empresa Licitadora Por Razon Social
Suministradora

Se adjuntarad listado de materiales objeto de la carta de compromiso.
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JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONGURSOS DE OBRAS

LICITADOR

IMPORTE EJECUGION MATERIAL
[IMPORTE LIGITACION (SIN VA
IMPORTE LICITAGION TOTAL (CON VA
PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO

ESTUDIO DE COSTES POR PARTIDAS DE OBRAS

PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL DIFERENCIA EN%
PARTIDAS DEFINICION MEDICION PROYECTO OFERTA PROYECTO OFERTA
01.01
01.02
01.03
RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO
CAPITULOS PROYECTO QFERTA DIFERENCIA EN %
1|DEMOLICION Y TRABAJOS PREVICS
2|MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3|SANEAMIENTO
4|CIMENTACION
5|ESTRUCTURAS
6
Total de costes directos
Total de costes indirectos
PEM
GASTOS GENERALES
BENEFICIO INDUSTRIAL
TOTAL
VA
IMPORTE TOTAL

(Lugar, fecha y firma)
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JUSTIFICACION BAJAS DESPROPORCIONADAS EN CONCURSOS DE OBRAS

s/ art 130.3 del RD 1098/2001 Reglamanto General LCAP

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS

IMPORTES %

Mano de Obra Indirecta {J.Obra, Encargado, etc)

Medios y Materiales Auxiliares (Grua...)

Maquinaria, Gtiles y herramientas

Instalaciones provisionales, consumos, casetas...

Otros

TOTAL

s{art.131.1 del RD 1098/2001 Reglamento General LCAP

ESTUDIO DE GASFOS GENERALES:

IMPORTES

Plan de Control de Calidad {(compromiso oferta)

Seguridad y Salud (compromiso oferta)

Licencia de Obras e impuestos

Tasas,lepalizaciones , permisos, seguros....

Licencia 12 ocupacion

Gastos Generales de Empresa

Gastos financieros

Otras

[rorac

Porcentaje de la Subcontratacion de las obras

(%

INFORME DE COSTES SALARIALES DEL PERSONAL

PROVINCIA DE...

IMPORTE/HORA de
oferta

IMPORTE/HORA
segun convenio

OFICIAL 12

OFICIAL 22

AYUDANTES DE OFICIO

PEON ESPECIAUZADO

PEON ORDINARIO

OTRAS CATEGORIAS

(Lugar, fecha y firma)
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA JUSTIFICACION DE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

El licitador deberad justificar la desproporcionalidad de su oferta econdmica, basandose fundamentalmente en aquellos
parametros que se alejen del presupuesto base de licitacién en los conceptos que conforman dicho importe econdmico.
El documento debe justificar:

ESTUDIO DE LOS COSTES DIRECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO.

Se presentara una relacién de todas las partidas que conforman el presupuesto del proyecto, haciendo un estudio
comparativo entre el coste unitario y total del proyecto y la oferta presentada por el licitador, debiendo reflejar tanto
cantidades como porcentajes de desviacidén con respecto a cada una de las partidas de forma individualizada y
singularizada, es decir no se admitiran justificaciones en las que se refleje un porcentaje Gnico para todas las unidades de
obra.

RESUMEN DE CAPITULOS COMPARATIVO

Al igual que el estudio de las unidades de obra, se presentara resumidamente un estudio por capitulos, donde ademds
se adjuntara un apartado donde indicara la totalidad de los Costes Directos e Indirectos, los cuales seran analizados
segun lo indicado en el siguiente apartado.

También se presentard un resumen de los costes de Gastos Generales que soportara la empresa, comparandolos con
los contemplados en proyecto.

Debera expresarse asimismo el Beneficio Industrial que la empresa presupone que obtendra con la ejecucién de la obra
en cuestion.

ESTUDIO DE COSTES INDIRECTOS (Art.130.3 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)
Debera desglosarse y cuantificarse individualizadamente |a totalidad de Costes Indirectos que debera soportar la
empresa.

ESTUDIO DE GASTOS GENERALES (Art.131.1 del RD 1098/2001.Reglamento General LCAP)

En este apartado deberan desglosarse y cuantificarse individualizadamente tanto los Gastos Generales derivados del
contrato como los Gastos Generales de estructura de la propia empresa que esta optando a ser adjudicataria de la obra.
En el primero de ellos, deberan incluirse las mejoras en materia de control de calidad y seguridad y salud, caso de haber
sido ofertadas por el licitador.

Ademas, deberan considerarse pormenorizadamente, aquellos gastos derivados del contrato que debera asumir el

licitador caso de ser adjudicatario de la obra y cualquier otro gasto al que contractualmente se encuentre obligada la
futura empresa adjudicataria.

PORCENTAJE DE LA SUBCONTRATACION
El porcentaje de subcontratacion no podra sobrepasar el limite establecido en el PCAP.

INFORME DE COSTES SALARIALES

Deberan reflejarse los costes horarios de la mano de obra en cada una de las categorfas profesionales propuestos por el
licitador para la ejecucién de la obra en cuestién, comparandolos con los derivados de los convenios colectivos de la
construccion vigentes en el momento de la licitacion en la provincia donde se va a ejecutar la obra.
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DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD
D2./D. coeeeeeeeeevevcnees, CON DNLL BUM. e , en nombre y representacion

(o [ con ClF...ueieeneee.
DECLARA

Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre (1) se consideran de caracter
confidencial y son los que a continuacidn se relacionan:

(Lugar, fecha y firma)

(1) Indicar numero de sobre, teniendo en cuenta que deberd presentarse, en su caso, una
declaracion por cada sobre.

Fdo Administrador.
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Anexo N2 13

MODELO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. CONFIGURACION, ASIGNACION Y DISTRIBUCION

DE EQUIPOS
= ]
CUADRO DE CALCULO DE DURACIONES BASICAS. Gﬂ’fﬂmﬂmﬂ, ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
Clave del Contrato: < XXX0000/0XX0 >
TITULO < TITULO DEL CONTRATO >
CAP | Tipo de actividad MEDICIONES Y RENDIMIENTOS DURACION | CONFIGURACION DE EQUIPOS ASIGNACION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS
CALCULADA
Medicién |UD| Rin.diario |Coefic. “| RTONETO TOTAL N N*
fedrico x eq. | Comecto| (ofertado) MESES uo MANO DEOBRAY EQ DISTRIBUCION DE
r MAQUINARIA EQUIPOS
POREQUIPO {MESES DE OBRA)
A 3] c D-B°C|E~-A/D/20 EqM|M|M|M(M|M(M|M|M|MIO | M11 | M12
1/2|3(4|5|/6[(7|8]|9
CAP.1
CAP2
CAP.3.
CAP.4.
CAP ...
* Incluidas incidencias meteorolégicas e Indice de dificultad.
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MODELO DE MAQUINARIA Y MEDIOS MATERIALES

CODIGOSDE | MAQUMA o S ADJUNTA - HORAS DE —
IIN‘I,D'A':DI ﬂ°"° W ups, e MODELO |  CUADRO DECA- SITUACION mro ‘l':A‘lul.lnl:Y EUROS/HORA
2 0 BUENA O - 0
ACEPTABLE O
NO [0 |wevasqusicon [ wo [
g I i O a O
ACEPTABLE A
o [1 |weamquscon (1| we [
0O |=em O =
° ACEFTABLE O *
"o O |wevamguscon [1| w [
sl O |®Ew N 3 [}
ACEPTEBLE ]
) [ [wuevaspquscon [J| wo [
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Anexo N2 15

MODELO DE RELACION DE RECURSOS HUMANOS

TULACIONs | AROSDE | oo oot capResa ml ""c':uumm'““ EN ORRA OBZERVACIONES
(zobre plazo

cfortado)

NOMERE / PURSTO (1)

FUO DE PLANTILLA
CONTRATO LABORAL POR

FUO DE PLANTILIA
CONTRATO LABORAL POR

FUO DE PLANTILLA
CONTRATO LABORAL POR

FLJO DE PLANTILLA

COMTRATO LABORAL POR
OBRA

OOogo|Doo|lcoo|gaao
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Anexo N2 16

PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

D OSSR , CoNDNIN2 ..o, , domiciliado
EN T - provincia de ,
or: || [T O , N2 , actuando en nombre (propio)
(o de la Empresa que
representa) ... oy s S i s ST S T B R s nen e ve s vesseessertnsneannneannns , con NL
N2 e , domicilio fiscal en .........cccc....., provincia de  .eiieeeiiiieieeen. )
Calle i , N2 ........., enterado del anuncio publicado en |Ia
pagina ......... del B.OJ.A. n2 ..... o[- T (o [ I de 20....., conociendo el

correspondiente Proyecto técnico y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la adjudicacion de las obras de
"PROYECTO: ooevtveeeever v ", promovidas por la Comunidad de Regantes “ ........cccueuu... ”, se
compromete a EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PLAZO DE .............. DIAS (1), con estricta
sujecidn a los expresados requisitos y condiciones.

Asi mismo se compromete a GARANTIZAR LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO
DE MESES adicionales a los meses establecidos en el Anexo 1.

Lo que declara a los efectos del contrato de obra arriba referenciado,

(lugar, fecha y firma del proponente)

(1) Indicar el plazo total de ejecucién expresado en dias, conforme a lo detallado en el apartado 2.5.1.1.3 del P.C.A.P.
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Anexo N2 17

PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir y fijar las condiciones técnicas que
regiran en la Licitacion de Obra para la contratacién de las obras de titulo: PROYECTO DE DISMINUCION DE LA
DEPENDENCIA ENERGETICA, AUTOPRODUCCION DE ENERGIA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA ELEVACION
SIERRECICA-CAYETANOS DE LA C.R. ZONA NORTE DE HUERCAL-OVERA en el término municipal de HUERCAL-OVERA.
Inversiones en Infraestructuras: 553.241,68 €

El objeto de la licitacion es la ejecucidn de las obras anteriormente referenciadas. La presentacion de proposiciones
implica la conformidad con las condiciones establecidas para la adjudicacién y ejecucién de las mismas.

Las obras que se incluyen en el Proyecto (Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Presupuesto) de licitacion son las descritas en el mismo, mas las que resulten de las prescripciones establecidas en
el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONTRATO

La Comunidad de Regantes Zona-Norte de Huércal-Overa realizé su proceso de modernizacidn en los inicios de la
pasada década. Ese proyecto supuso un cambio y una mejora sustancial en su zona regable, que ahora dispone de
varios embalses de acumulacién y regulacion, de una red de tuberias a presion e hidrantes en parcela, que permiten
medir el consumo mediante caudalimetros, en cada parcela. Todo ello gobernado mediante un sistema de
telecontrol, desde sus oficinas centrales.

Entre los embalses que la Comunidad de Regantes gestiona, existe uno, llamado “Cayetanos” que necesita ser
alimentado mediante una impulsion, desde el embalse “La Sierrecica”. Esta impulsién, se conoce como “Elevacidn

La Sierrecica” o como “Elevacion Sierrecica-Cayetanos”. La misma, se alimenta actualmente de forma integra desde
la red eléctrica.

El objeto del proyecto es la disminucién de la dependencia energética y la mejora de la Elevacién Sierrecica-
Cayetanos, asi como la construccién de un generador fotovoltaico para alimentarla mediante energia limpia.

Las actuaciones concretas proyectadas, a grandes rasgos, son las siguientes:

* Instalacién de una nueva bomba en la estacién elevadora, capaz de subir el mismo caudal que |as actuales, pero
con una potencia eléctrica de su motor significativamente menor. Esta bomba serd la encargada de elevar la
totalidad del recurso.

* Instalacién de un nuevo generador fotovoltaico, para abastecer, completamente, las necesidades energéticas
de la nueva bomba. Para su emplazamiento se ha elegido el talud sur de la Balsa “La Sierrecica” por su buena
orientacion al sol, su situacion anexa al punto de consumo y por tratarse de una zona ya antropizada con la balsa,
gue evitara la ocupacion de nuevo suelo rUstico para albergar el generador.

* Actuaciones menores complementarias como mejora de ventosas existentes, etc.

Las obras estdn compuestas por varios elementos que podemos agrupar en los siguientes capitulos:
* Nueva bomba y elementos hidrdulicos complementarios.

* Instalacién fotovoltaica.
* Estructuras.
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= Instalacién eléctrica.
= Telecontrol.

La bomba seleccionada tendra las siguientes caracteristicas minimas:

Tipo:

Cémara partida.

Curva caracteristica:
H_m=153,72-0,0004-Q"2

Caudal de disefio

270 m3/h

Punto de funcionamiento en hipétesis mas frecuente
Caudal: 303,4 m3/h

Altura: 116,75 mca.

Rendimiento minimo: 80,03%

Potencia del motor: 132 Kw

Velocidad nominal de giro: 2.990 r.p.m.

Los modulos fotovoltaicos a instalar seran de silicio monocristalino, de alto rendimiento, con las siguientes
caracteristicas minimas:

Célula Monocristalina

Peso (kg) 27.2

Seccién cable (mm2) 4

Numero de células 144 (6x24)

Longitud (mm) 2278

Ancho (mm) 1134

Alto (mm) 30

Caja de conexiones P68

Vidrio Templado cubierto de 3.2 mm
Marco Aleacién de aluminio anodizado
Potencia maxima nominal (W) 570

Tensidn a circuito abierto (V) 51.91

Tension de potencia maxima (V) 43.76

Intensidad de cortocircuito (A) 14.07

Intensidad a potencia maxima (A) 13.03

Eficiencia del médulo (%) 221

Tolerancia en potencia 0~3%

Variacion de la intensidad con la temperatura (%/2C) 0.05
Variacion de la tension con la temperatura (%/°C)  -0.23
Variacién de la potencia con la temperatura (%/2C) -0.29

Tensién maxima del sistema (V DC) 1500

Temperaturas de operacién (2C) -40/85

Valor méximo del fusible en serie (A) 25

NOTC (2C) 45

Nivel de proteccién Clase Il

Clasificacion de resistencia al fuego ULtipo1 02 /IECClase C

La estructura responderé a las siguientes caracteristicas:

* Pozos circulares de cimentacion, de hormigén HA-25/B/20/XC1.
* Pilares a base de perfil C conformado en frio.

* Vigas a base de perfil C conformado en frio.

¢ Correas a base de perfil C conformado en frio.
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Para la instalacion eléctrica se tendrdn en cuenta las siguientes disposiciones:

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension R.D. 842/2.002 y en particular, sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-BT-06 (Redes Aéreas para Distribucién en Baja Tension) y ITC-BT-40 (Instalaciones
Generadoras de Baja Tension).

* Norma UNE HD 60364-5-52:2022 (Instalaciones eléctricas de baja tension. Parte 5-52: Seleccion e instalacién de
equipos eléctricos. Canalizaciones).

« Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE).

e Orden de 26 de marzo de 2.007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones
fotovoltaicas andaluzas.

* Resolucién de 26 de marzo de 2.018, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas, por la que se aprueba
la Instruccién Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la Orden de marzo de 2.007, por la que se aprueban las
especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.

En relacién al telecontrol, se el esquema de los elementos proyectados es el siguiente:

1 ud. Estacion Embalse A e instalacion de elevacion, provisto de los siguientes nuevos elementos de control:
e 1 ud planta solar fotovoltaica (ampliacién)

e 2 ud electrobombas 250 kW {1+1R) existente

e 1udelectobomba (ampliacién)

e 1 ud caudalimetro electromagnético de entrada (existente)

¢ 1 ud caudalimetro ultrasdnico de salida (existente)

* 2 ud transmisor de presion (existente)

e 1 ud transmisor de nivel embalse (existente)

e 1 ud boya nivel maximo embalse (existente})

1 ud. Estacién Embalse C, con los siguientes nuevos elementos a controlar:
e 1 ud transmisor de nivel embalse.

¢ 1 ud boya nivel maximo embalse.

e 1 ud caudalimetro electromagnético de entrada

e 1 ud caudalimetro electromagnético de salida

En el Proyecto se encuentran enumeradas y descritas la totalidad de las obras a realizar, habiéndose reflejado aqui
las mas significativas.

3. DOCUMENTACION DISPONIBLE

Ademas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (con las Prescripciones Técnicas que los licitadores
estan obligados a considerar en sus ofertas.) y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares est3 disponible el
Proyecto de Construccién base de licitacion.

Se entiende que los datos incluidos en el Proyecto, describen las obras con el suficiente grado de detalle y que los
que puedan faltar son asumidos por el Contratista en su oferta o puestos de manifiesto, corregidos y evaluados
economicamente por el Contratista en su oferta, de acuerdo con lo que indica el PCAP en su apartado 2,5,1,1,1, que
habra de reflejarse segtin el formato de dicho apartado 2,5,1,1,1.

4. PRESCRIPCIONES ADICIONALES QUE EL LICITANTE HABRA DE CONSIDERAR EN SU OFERTA.

De acuerdo con lo especificado en el PCAP ( 2,5,1,1,1) se habran de cumplimentar y valorar en la oferta del licitador
las siguientes prescripciones, considerdndose su repercusion sobre la oferta econémica correspondiente:

e Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecucion de las
obras.

e  Coordinacion para la ejecucién de las reposiciones de los servicios afectados en su caso (incluyendo catas
y sondeos si fuesen necesarios). Todos los servicios afectados (agua, electricidad, gas, pavimentaciones de
todo tipo (zahorras, asfalticas o de hormigon), telecomunicaciones, saneamientos, etc), incluyendo su
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localizacidn, proteccion, y en su caso, reposicion, seran cuenta del contratista, con independencia a si han
sido detectados en fase de proyecto, o no.

» Proteccion de tuberias, cables, etc y cualquier otro elemento existente. Reposicion en caso de afeccién.

e Ocupaciones, cerramiento de terrenos y accesos provisionales.

e Lasobras se adaptaran a la campaiia de riego de la Comunidad de Regantes.

s Enlos movimientos de tierra, excavaciones para cimentacion, zanja, etc, el contratista realizara la obra con
sujecion al proyecto, no pudiendo exigir incremento de precio o redaccién de nuevos precios por el grado
de dureza finalmente encontrado en la excavacion, aunque encontrase roca.

e El contratista habra de seleccionar, de entre los disponibles comercialmente, para poner en obra, los
equipos electromecanicos, variadores de frecuencia, cableados, elementos auxiliares, programaciones, etc,
con perfecta armonia, sincronizacién, compatibilidad entre ellos, rendimiento suficiente y con sujecién al
Proyecto, de forma que [a instalacion en su conjunto cumpla los objetivos proyectados y subvencionados
por la administracién, con el visto bueno de la Direccién Facultativa. Cualquier incompatibilidad,
rendimiento en conjunto o por separado de cualguier componente, o cualesquiera otras causas cuyo efecto
independiente o en conjunto impida que el resultado final difiera del proyectado e incentivado por la
administracién, sera a cuenta del contratista, que realizara las modificaciones precisas a su costa para
alcanzar los objetivos resefiados. El caudal y volumen mensual a elevar, asi como el funcionamiento de la
bomba a instalar, inicamente alimentada eléctricamente desde el generador fotovoltaico a construir, son
cuestiones esenciales del contrato, que, de no alcanzarse en las pruebas correspondientes o durante el
periodo de garantia, obligaran al contratista a sustituir, ampliar o complementar las instalaciones
necesarias, a juicio de la Direccién Facultativa y, en su caso, del personal de la administracién concedente
de la subvencion, hasta alcanzar los umbrales exigidos.

e El contratista mantendra la obra limpia en todo momento. Realizara una limpieza final de la misma antes
de la recepcion.

e Los canones por vertedero se considerarén incluidos en el precio que el contratista oferte. Los préstamos
de material {seleccionado, aceptable, etc), en caso de ser necesarios, seran por cuenta del contratista.

e Losvallados necesarios de la obra se consideraran incluidos en el precio que oferte el contratista.

e Cualquier medida que el Coordinador de Seguridad y Salud indique al Contratista, se considerara incluida
en el precio de la obra ofertado por éste, debiendo el Contratista acatarla y ejecutarla con la mayor
diligencia posible.

El coste del cumplimiento de estas prescripciones, asi como de todas las medidas necesarias para su
implementacién eficaz, sera por cuenta del contratista adjudicatario considerandose que est4 incluido en el precio

del contrato, no siendo por tanto objeto de abono adicional o independiente. Por lo que los licitadores deben
tenerlo en cuenta al efecto de determinar su propuesta econémica.

5. CONTROL DE CALIDAD

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos a lo que entiende PCAP en su apartado 2,5,1,1,2, que
debe constituir el Control de Calidad de las obras, y que se deben incluir en los correspondientes procedimientos
operativos de los distintos sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas.

Se entiende por Control de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes:

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)

B. Control de Calidad de Ejecucion (CCE)

C. Control de Calidad Geométrica (CCG)

Contemplando quién es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente:

D. Control de Calidad de Produccién (CCP)

E. Control de Calidad de Recepcién (CCR)
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Trataremos aqui basicamente de la clarificacion en relacidn con estos dos Gltimos conceptos, puesto que del detalle
de fos tres primeros se ocupan el Proyecto, las Normativas, Instrucciones, Ordenes Circulares, Recomendaciones,
etc.

5.1. EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATISTA
DE OBRAS. (PAC)

La responsabilidad de la calidad, que bajo los tres conceptos citados de Materiales y Equipos, Ejecucion y Geometria han
de poseer los elementos producidos, corresponde a quien, a través del contrato de ejecucion de obra, tiene contraidas
estas obligaciones de calidad con la parte contratante, las produzca directamente o por medio de terceros.

Por tanto, el Control de Calidad de Produccién, le corresponde al contratista, que lo desarrollard encuadrado en un Plan
de Ensayos redactado conforme lo descrito en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP e implantado por un laboratorio del Registro
de laboratorios de ensayos y entidades de control de calidad de la construccién y de la obra pablica de Andalucia ( link:
http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.) y con
acreditacion técnica especifica y adecuada para la obra { Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacion de los
laboratorios registrados se pueden observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

Se entiende que los factores fundamentales para la produccion con calidad, por parte de dicho Contratista, de la obra
objeto de |a presente Licitacién, y no de cualquier obra, en abstracto, reside en |la capacidad y calidad de los medios
personales, materiales y garantias de calidad que se aporten. Entre ellos:

a) Formacién y experiencia de los medios personales de produccién tales como Jefe de Obra, Jefe de Produccién,
Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del contratista en este aspecto supone "asegurarse” de que los
medios personales de produccién tienen la capacidad de producir con calidad).

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de produccién tales como maquinaria de movimiento y compactacién de
tierras, instalaciones de fabricacién y colocacion de materiales (hormigon, aglomerado, etc.). (Nuevamente, el control del
Contratista en este aspecto supone "asegurarse" de que los medios materiales de produccidn tienen la capacidad de
producir con calidad.)

¢) Personal y medios utilizados por el contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, basicamente en
origen {productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el lado del Contratista y por él.
(Asimismo, la disposicién de este personal y medios por parte del Contratista supone "asegurarse” de que la probabilidad
de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes sera alta.)

d) Andlogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de |a Ejecucién (CCE), y Control
de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobacién de la idoneidad de los procedimientos de construccién, de tolerancias,
replanteo, etc. (Igualmente, la disposicion del personal y medios de control por parte del Contratista supone "asegurarse"
de que la probabilidad de que la parte contratante acepte las unidades de obra correspondientes serd alta.)

e) Redaccién e implantacién de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de cuyos aspectos es el
control de calidad)

Son los medios anteriores, las causas u origenes que permitiran el efecto de producir con calidad, o dicho de otra forma
"asegurarla". Quien tiene la capacidad directa de actuacién sobre tales causas es el Contratista.

Otra cosa distinta a disponer los medios adecuados referidos para producir con calidad, es verificar que efectivamente la
calidad contratada se produce. Esta funcion que corresponde a la parte contratante, a través de inspecciones, pruebas,
ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepcién y que en general, sélo en lo que hace al Control de
Calidad de Materiales (CCM) se realizara con los medios de un Laboratorio de Ensayos. El resto de los otros dos conceptos
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de control: CCE y CCG se realizard mediante el equipo de Direccién de Obra.

En definitiva, el contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su propia gestion
de la calidad, con independencia de la verificacién (o recepcion) por parte de la Direccion de Obra mediante su Plan de
Supervision de la Calidad (PSC)

El Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, sera:

1. Considerado como un Control de Calidad de Produccion, necesario para que el propio Contratista pueda disponer por
un lado y a su juicio y riesgo, de la suficiente garantia de que seran aceptados, en principio, por la parte contratante, los
materiales, unidades de obra, equipos, instalaciones de produccion, procedimientos, tolerancias, etc., aportados o
ejecutados por él o por terceros, subcontratados por él.

2. Las pruebas o ensayos que incluya el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Contratista, seran para su propia gestion
de la calidad.

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacidn inicial con penalizacién de los
materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, seran realizadas por la Direccién de Obra,
para lo cual ésta contara con los medios personales y materiales oportunos, independientes de los del Contratista.

El Contratista enviara a la Direccion de Obra durante la ejecucién de la obra y periodo de garantia, puntualmente y a
diario, la documentacién generada por el Plan de ensayos de Autocontrol de la Calidad. La Direccién de Obra comprobara
que dicho Plan se encuentra correctamente implantado en obra.

Dado que el PAC del contratista es un control de produccion y va dirigido a producir con calidad, los costes derivados del
mismo se consideraran incluidos en los precios unitarios de la oferta del Adjudicatario.

El Contratista redactara un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Construccion especifico de la obra, el cual debera
cumplimentar como minimo todo lo presentado en su oferta técnica de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.5.1.1.2
del PCAP, adicionalmente a lo que establezcan los procedimientos de su sistema de calidad.

En caso de detectar el Informe de Supervision de la Direccién de Obra deficiencias en el PAC, éstas deberan subsanarse.

La direccion de obra comprobara el cumplimiento de dicho Plan y que se encuentra correctamente implantado en obra,
para ello verificara que el contratista realiza todos los ensayos sefialados en el Plan de ensayos ofertado en el apartado
2.5.1.1.2 del PCAP. Asimismo la direccién de obra podra cambiar por necesidades de la obra el niimero y tipos de ensayos,
pero en todo caso se respetara como minimo el importe ofertado por el contratista obtenido por la medicién de los
diferentes ensayos propuestos por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2 del PCAP.

5.2. EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCION A DESARROLLAR POR LA DIRECCION DE OBRA.

El control de calidad de recepcion le corresponde a la direccion de obra, que lo desarrollara encuadrado en un Plan de
Supervision de la Calidad (PSC) redactado e implantado en la obra.

En cuanto al control de calidad de materiales y equipos (CCM), lo realizara la empresa especializada de control de calidad
de materiales que, contratada por el contratista, se integraré en el equipo de la direccién de obra, encuadrado dentro de
su Plan de Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio elaborado segun las recomendaciones indicadas en el apartado
2,5,1,1,1 del PCAP.

Este control de calidad de los materiales (CCM), al ser de verificacién o contraste por parte de |a direccion de obrg, se le
abonara al contratista segun las partidas del anejo de control de calidad del proyecto tal como se vayan ensayando, y al
igual que las partidas del capitulo de Seguridad y Salud. Pudiéndose ser nimeros de ensayos superiores a las cantidades
de ensayos del proyecto de licitacién (seglin la propuesta del contratista) pero, en ese caso, las cantidades que superen
a las del proyecto base serdn por cuenta del contratista.
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Se entiende por Control de Calidad de Recepcidn, los tres conceptos siguientes:

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que serviran de base al Director de Obra para la
aceptacion inicial, rechazo o aceptacidn inicial con penalizacion de los materiales o de las unidades de obra, seran los que
realice la Empresa especializada de Control de Calidad de Materiales (Laboratorio de Control de Calidad de Materiales y
Equipos de Recepcidn) que, contratada por el contratista, se integrara en el equipo de la Direccién de Obra. De igual
modo que para el PAC el laboratorio, distinto que el del PAC, estara incluido en el Registro de laboratorios de ensayos y
entidades de control de calidad de la construccién y de la obra publica de Andalucia ( link: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos.} y con acreditacién técnica
especifica 'y adecuada para la obra ( Anexo Técnico del enlace: http://www.cfv.junta-
andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/laboratorios_ensayos ). La visualizacién de los
laboratorios registrados se puede observar en el enlace: http://www.cfv.junta-andalucia.es/fomentoyvivienda/portal-
web/web/servicios/controlCalidad/visualizadorLaboratoriosCalidad.

B. Los Controles de Calidad de la Ejecucion (CCE), (procedimientos de inspeccion, tolerancias, tarados, de los medios de
produccién, etc.), que servirdn de base al Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con
penalizacion de las unidades de obra implicadas, seran los que realice el Control de Calidad de Ejecucion, que ejecutard
directamente el equipo de Direccion de Obra.

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografia, replanteos, tolerancias geométricas, etc.) que serviran de base al
Director de Obra para la aceptacion inicial, rechazo o aceptacion inicial con penalizacién de las unidades de obra
implicadas, que realizara directamente el equipo de Direccién de Obra.

Es de sefialar que las citadas aceptaciones iniciales pasaran a definitivas, cuando transcurrido el plazo de ejecucién,
primero, y de garantia de la obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la
responsabilidad decenal que establece el Articulo 1.591 del Codigo Civil y, en su caso, de lo que determine la Ley TRLCSP
RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

La Direccion de Obra comprobara que el Plan de supervisién de la calidad se encuentra correctamente implantado en
obra. Verificando que el nimero y tipo de ensayos son exactamente los ofertados por el contratista en su apartado
2,5,1,1.2 del PCAP en lo referente al Plan de Control de Materiales de Recepcidn, si bien podra, por requerimientos de la
obra, variar el nimero de ensayos y tipos pero sin reducir el importe ofertado por el contratista obtenido por la medicién
de los diferentes ensayos propuestos y multiplicado por el precio unitario de los mismos indicado en el apartado 2,5,1,1,2
del PCAP { web Agencia Obra Publica de Andalucia, cuadro de precios obras hidraulicas diciembre de 2002.xls). Dicho
importe seré igual o mayor que el de la oferta “tipo” , que seria la que se obtendria al aplicarse los precios unitarios al
ndmero de ensayos del Anejo de Control de Calidad del proyecto de licitacién, El abono de este capitulo no podra superar
en ningun caso el correspondiente al del proyecto afectado por su correspondiente baja de licitacién, siendo el importe

al alza, respecto al proyecto “tipo” por cuenta del contratista de acuerdo con lo sefialado en el apartado 2,5,1,1,2 del
PCAP.

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar por la Empresa de Control de Calidad de Recepcién
o por la Direcciéon de Obra, o bien por terceros contratados al efecto por la Comunidad de Regantes, en razon de
previsibles defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construccion o de garantia, serdn abonados por
el Contratista en el caso de confirmacion de la existencia de defecto. El Contratista serd informado previamente por la
Direccion de Obra de las razones por las que tales trabajos son requeridos. Los referidos defectos seran corregidos, a su

cargo, por el Contratista, excepto que sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la
obra.

El Contratista recibira a diario puntual informacion de los resultados de todas las inspecciones, ensayos, controles,... que
realice el control de calidad de recepcion y la direccién de obra, ya sea durante la realizacidn de las obras o durante el
periodo de garantia y reciprocamente, la Direccién de Obra recibird puntualmente informacién a diario de todos los
documentos generados en la aplicacion del PAC por el contratista.

Los planes de aseguramiento de la calidad de los distintos intervinientes en la obra formaran parte del esquema director
de la calidad, que habra de integrar y completar la direccion de obra, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades,
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en el primer mes después de la firma del contrato.

Todos los materiales deben de ser recepcionados por personal cualificado antes de su puesta en obra. La Direccion de
Obra debe dar su visto bueno antes de ser colocado, previa informacion al técnico representante de la Delegacidn
Territorial de la Consejeria de Agricultura de la provincia donde este ubicada la obra.

6. APROBACION DE SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.

Los subcontratistas y proveedores deberén ser autorizados por el Director de Obra, habiendo sido previamente
aprobado por el Jefe de la obra.

Los trabajos deberan ser realizados por empresas homologadas en las distintas especialidades que se precise en la obra.
Al menos una semana antes del comienzo de los trabajos por parte de una subcontrata o proveedor, el contratista
presentara a la Direccién de Obra una "Solicitud de aprobacién”, en el que se incluyan los datos que procedan de los
relacionados a continuacién:

i. Datos de la empresa:

- Nombre, NIF, direccion y teléfono.

- Actividad que desarrolla

- Clasificacion

- Ambito (Local / Regional / Nacional)

- Volumen de negocio en los Ultimos 4 afios

- N@ total de trabajadores en los ultimos 4 afios

- Cumplimiento Seguridad Social y Nominas.

- Relacion de trabajos similares ejecutados anteriormente (obra, importes, fechas, razén social del cliente, nombre del
director de la obra o del representante del cliente)

ii. Trabajos a realizar

- Unidades de obra a ejecutar o aprovisionamientos a realizar.

- Periodo de presencia en la obra

- Ne trabadores empleados en la obra (Disponibilidad de Medios Humanos)

- Importe del subcontrato o aprovisionamiento (Euros)

- % del subcontrato o aprovisionamiento, respecto al PEM

- Relacion de equipos y medios auxiliares en propiedad que estd dispuesto a disponer en obra.
iii. Documentacion Técnica y de Calidad.

- Instalaciones de Produccion.
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- Caracteristicas Técnicas del Producto y Ensayos de Control de Calidad Fabrica.
- Certificados de Calidad del Producto

- Especificaciones Técnicas de Compra.

- Prevencion de Riesgos laborales

- Otros datos de interés relativos a la subcontrata o aprovisionamiento

El Director de Obra dara, en su caso, su aprobacién provisional del subcontratista o proveedor, lo que no significa que
después durante la ejecucion de la obra pueda ser recusado alguno de los citados. E| Director de Obra facilitara a la
Comunidad de Regantes la documentacidn correspondiente de las empresas subcontratistas y proveedores aprobados
provisionalmente.

Idéntico trémite debera realizarse en los supuestos de trabajos subcontratados por empresas a su vez subcontratistas
del contratista principal (subcontratacién en cascada), debiendo el contratista especificar esta circunstancia a la
direccién de obra en dicha solicitud de aprobacion.

La documentacién de aprobacién de subcontratistas y proveedores se archivara en una carpeta especifica, que contendra
un dossier para cada subcontrata o suministro aprobado.

7. GESTION MEDIOAMBIENTAL

El licitador definira las actuaciones medioambientales a realizar teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones:

- La responsabilidad de los residuos recae en la empresa contratista, que seré responsable de su gestién y asumira los
gastos que se deriven de ello.

- Serd responsabilidad de ta empresa contratista el ejecutar las medidas oportunas, hasta la total restitucion del
terreno, en el caso de que se produzca un accidente y como consecuencia de él se contamine el suelo o se produzcan
vertidos accidentales a un cauce publico.

- El adjudicatario esté obligado a que la maquinaria a utilizar en la realizacién de los trabajos cumpla con la normativa
vigente sobre emisiones, tanto de gases como sonoras.

- £l adjudicatario sera responsable de Ia obtencién de los correspondientes permisos administrativos necesarios para la
correcta ejecucion de la obra (consumos de agua, vertidos, gestién de residuos,...), debiendo asumir los costes que de
ello derive.

- El adjudicatario designard a la persona, o grupo de personas, responsables en materia medioambiental. Estas personas
reportardn a la Direccién de Obra sobre las acciones y tramites en materia medioambiental.

- El adjudicatario esté obligado a la presentacién a la propiedad de un plan de gestién de los residuos de construccién y
demolicion, conforme estipula el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestion de
los residuos de construccién y demolicién. Igualmente estara obligado al cumplimiento de dicho real decreto en calidad
de poseedor de los residuos.

8. OFICINA DE OBRA

Serd obligacion del Contratista disponer de una oficina para el seguimiento de los trabajos del contrato. Esta oficina
estara convenientemente equipada. Tanto el equipo de Direccién de Obra como de la Comunidad de Regantes y el
personal de inspeccién de la Consejerfa de Agricultura tendran libre acceso a dicha oficina y, en concreto, a la
documentacién de la obra de cuya custodia es responsable el Contratista.
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